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OPIS TECHNICZNY 
Do kanalizacji deszczowej. 

 

1. Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie Inwestora: DEZAKO Sp. z o. o. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 

- Projekt budowlano - architektoniczny. 

- Uzgodnienia branżowe. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 
 

     W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązanie techniczne odprowadzenia wód 

opadowych z dachu projektowanego budynku położonego w miejscowości Dębica, 

na dz. nr ewid.: 479/6, 479/11, 480/1; w ramach projektu p.n. „PRZEBUDOWA, 

ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. 

Trasę  kanalizacji deszczowej pokazano na mapie w skali 1:500. 

 

3. Kanalizacja deszczowa.  
 

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie odprowadzać wody roztopowe i opadowe 

z dachu projektowanego budynku, oraz terenu przyległego do niniejszego budynku.  

Podstawą trasowania  osi przewodów kanalizacyjnych w terenie jest  plan sytuacyjno-

wysokościowy w skali 1:500. Projektowane położenie kanalizacji deszczowej należy 

wyznaczyć w terenie korzystając z domiarów do istniejących obiektów stałych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy trasę kanalizacji deszczowej zlecić 

uprawnionemu geodecie, a po zakończeniu montażu należy wykonać inwentaryzację 

geodezyjną, powykonawczą. 

 

Ogólna koncepcja rozwiązania technicznego. 

Kanalizację deszczową zaprojektowano jako układ kanalizacji grawitacyjnej 

odprowadzający wody opadowe i roztopowe do istniejących studni kanalizacji sanitarnej Di1 

i Di2 znajdujących się na istniejącej kanalizacji deszczowej ks200. Spadek projektowanej 



kanalizacji dostosowano w projekcie do ukształtowania terenu tak, aby możliwy był 

grawitacyjny odpływ ścieków.  

 

Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kanalizacyjnej. 

Kanalizację zaprojektowano z rur: 

-  PVC φ160 litych typu SN8 o długość L=33,0m 

 - PVC φ200 litych typu SN8 o długość L=95,0m  

Są to rury kielichowe łączone na uszczelkę gumową. Rury wraz z uszczelkami 

gumowymi wykazują odporność na działanie substancji zawartych w wodach opadowych, 

a także na agresywne oddziaływanie wód gruntowych. 

 

 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowią: 

 - wpusty deszczowe dn50 - zgodnie z częścią rysunkową. 

- studzienki rewizyjno – przelotowe,  zaprojektowane  w miejscach zmiany kierunku 

osi kanału w planie, oraz na trasie kanalizacji. Studzienki D1 i D3 należy wykonać z kręgów 

betonowych dn1000 natomiast pozostałe studzienki należy wykonać jako PVC 425 typu 

Wavin- zgodnie z częścią rysunkową.  

Studzienki pełnią rolę studzienek rewizyjnych, oraz jako przewietrzaki, powinny być 

szczelne i nie mogą się do nich przedostawać wody gruntowe. Studzienki zlokalizowane  

w terenie zielonym i nie narażone na obciążenia ruchem pojazdów mechanicznych należy 

wyposażyć w teleskop z włazem żeliwnym typu średniego, natomiast studnie zlokalizowane 

w terenie utwardzonym, drodze i narażone na tego typu obciążenia należy wyposażyć  

w teleskop z włazem żeliwnym typu ciężkiego. 

 Podejścia pod rury spustowe należy wykonać z rur PVC zakończone rewizją PVC φ160. 

 Przewody kanalizacyjne należy układać w odwodnionym wykopie, przy temperaturze 

powietrza 5 – 30oC, z uwagi na kruchość materiału w temperaturach ujemnych. Montaż 

rozpocząć od najniższego punktu kielichami zwróconymi w kierunku przeciwnym niż spadek 

projektowanej kanalizacji, aby zapewnić lepsze uszczelnienie rur.  Połączenie rur i studzienek 

wykonać „na wcisk”, z uszczelnieniem pierścieniem gumowym.  Zwrócić należy uwagę, aby 

w trakcie robót montażowych uszczelki gumowe były czyste podobnie jak rowek pod 

uszczelkę. Dolny koniec rury powinien być sfazowany i nasmarowany, po czym połączony 

z kielichem. Rury należy układać w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zagęszczonej 

o grubości 10cm, a następnie po ułożeniu rur należy całość przysypać piaskiem dobrze 

zagęszczonym do wysokości 30cm ponad rurociąg, a następnie całość wykopu zasypać 



rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30cm zagęszczając. Układanie przewodów 

powinno być zgodne z normą PN – 92/B – 10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

4. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie 

trasy  kanalizacji deszczowej . Wykopy pod układanie rur należy wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie na głębokość  podaną na profilach,  w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min. 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).  

Podczas układania rur należy dokładnie niwelować podsypkę pod rury jak również 

układane rury. Podsypkę oraz zasypkę piaskową należy dokładnie zagęszczać zagęszczarką 

płytową. Rury w wykopie należy układać na  podsypce piaskowej o grubości 10 + 0,1średnicy 

rury. Przed wykonaniem obsypki rurociągu należy przeprowadzić kontrolę geodezyjną 

zachowania spadku przez każdy element kanalizacji, tj. zarówno studzienek, jak i każdej rury 

kanalizacyjnej.  Po odbiorze rurociągi  należy obsypać piaskiem nie zawierającego kamieni 

oraz  resztek roślinnych na wysokość 0,3 m ponad rurę w każdym miejscu. Wykopy wokół 

studzienek należy zasypywać i zagęszczać warstwami. 

Po zakończeniu budowy kolektora lub jego części teren zajęty pod realizację 

inwestycji należy uporządkować. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty 

ziemne należy wykonać ręcznie, pod nadzorem przedstawicieli kolidujących urządzeń, 

natomiast po ich zakończeniu należy komisyjnie dokonać odbioru. 

  Po wykonaniu przejść przez przeszkody teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

5. Kolizje z uzbrojeniem. 

Przed przystąpieniem do wykonywania niniejszych robót należy wszystkich 

właścicieli sieci powiadomić o rozpoczęciu pracy w okolicy znajdujących się sieci. Wszystkie 

sieci należy odkryć poprzez wykopy ręczne wykonując przekopy kontrolne i pod nadzorem 

właścicieli sieci. Przy sieciach elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność 

i wszystkie prace należy wykonać przy wyłączonej sieci i pod nadzorem właściciela sieci.  

 

6. Odbiory i uwagi końcowe. 

                Przed zasypaniem rurociągów, należy komisyjnie dokonać odbioru wykonanych 

robót zgodnie z normą PN-84/B-10735. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami 



Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych część II/74 - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

 

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji projektu, 

a mające istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji należy uzgodnić 

z autorem projektu, oraz z wszystkimi instytucjami uzgadniającymi projekt przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, których warunki w wyniku tych zmian mogą być naruszone. 

 

Inwentaryzacja wykonanych robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zlecić uprawnionej jednostce 

geodezyjnej wytyczenie trasy sieci, a po jej zakończeniu dokonać inwentaryzacji 

powykonawczej. 


